

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, 10.07.2017 год. в гр. Шумен между:

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115, ЕИК 000934863, ИН по ДДС BG 000934863, представляван от ректора проф. д.и.н. Георги Велков Колев и Мариана Маринова Паскова – ръководител ФСО, наричан за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"** от една страна и

"БОДИПЛАСТ СИСТЕМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. "Велики Преслав" № 1., ЕИК 127629449, ИН по ДДС BG 127629449 представлявано от управителя Иван Йорданов Иванов, наричан за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"** от друга страна,

след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: **"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО СГРАДАТА НА КОЛЕЖ-ДОБРИЧ, СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА ШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ", СЪДЪРЖАЩА 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**, публикувана в Регистър "Информация за обяви" към Агенцията по обществени поръчки под № 9064892 / 02.06.2017 г.

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши строително-ремонтни работи по сградата Корпус А на Колеж-Добрич на адрес: гр. Добрич, ж.к. "Добротица" №12, наричана за краткост в настоящия договор „обект“ за **Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на дограма“**, в съответствие с техническата спецификация за изпълнение на обособената позиция към поръчката.

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява всички необходими мерки за безопасното изпълнение на възложените строително-ремонтни работи.

3. Копията на техническото и ценовото предложение от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, преподписани от двете страни по договора, както и споразумението за съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на строителни работи са неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ.

1. Общата стойност на договора е **17 849,35** лв (седемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и тридесет и пет стотинки). без ДДС или **21 419,22** лв. (двадесет и една хиляди четиристотин и деветнадесет лева и двадесет и две стотинки). с 20% ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. За изпълнение на възложените ремонти, **Възложителят не осигурява авансово плащане.**

3. Всички плащания за извършената работа по конкретен обект се извършват, след изпълнението в пълен обем на възложените и действително извършени строително-ремонтни работи, приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с приемо-предавателен протокол (*обр. №19*).

4. Всички действително извършени строително-ремонтни работи се остойностяват по съответните им единични цени от ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които остават непроменени до окончателно завършване на възложената работа.

5. За изпълнение на строително-ремонтни дейности, които не са предвидени в количествената сметка на обекта се прилагат показателите от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

-часова ставка	4.90 лв./час
-допълнителни разходи върху труд и механизация	100 %
-доставно-складови разходи	15 %
-печалба	10 %

6. Плащането на сумите по издадените фактури е в срок до **10 (десет) работни дни**, считано от датата на представянето им пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Данните на възложителя - ШУ-Колеж-Добрич за издаване на фактура са следните:

ШУ Колеж-Добрич

Адрес: гр. Добрич, ж.к. "Добротица" № 12

Булстат: 0009348630025

Регистрация по ДДС: BG 000934863

МОЛ: доц. д-р Божанка Байчева

8. Всички плащания по настоящия договор се извършват по посочената по-долу банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока, посочен в точка 6 от настоящия раздел, въз основа на представена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, съпътствана от двустранно-подписан приемо-предавателен протокол образец 19 за изпълнените СМР.

9. Всички плащания съгласно т. 8 от настоящия раздел се извършват в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSA BGSF

IBAN: BG 98 STSA 9300 0014 9039 28

БАНКА: ДСК.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 9 от този раздел в срок от 3 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

11. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване на разпоредбите на чл.66, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. (ако е приложимо)

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

1. Крайният срок за изпълнение на настоящия договор е до **10.09.2017 г.**

2. Гаранционният срок на завършените строителни работи по конкретен обект е съгласно декларираното в техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-кратък от предвидения минимален гаранционен срок, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 65 от 19 08 2016г.).

3. Гаранционният срок започва да тече, считано от датата на протокола за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените строително-ремонтни работи.

4. При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. В рамките на гаранционния срок, при констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци по изпълнените строително-ремонтни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за своя сметка в 7 /седем/ дневен срок от получаване на писмено уведомление.

6. В случай на неизпълнение на задължението по точка 5 от настоящия раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. В случаите по точка 6 от настоящия раздел, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение, съответстващо на уговореното между страните, предвидено в настоящия договор и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява място в близост до обекта за съхранение на техническото оборудване, доставените материали и за почивка на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол върху изпълнението на договорените видове строителни работи, относно качеството на влаганите в строителството материали и спазване на правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при констатиране на некачествено извършени работи и/или влагане на некачествени или нестандартни материали и/или неосигуряване на условия за безопасна работа, да спира изпълнението на извършваните СМР до отстраняване на нарушенията. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на обектите, в резултат на които възникнат:

- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обекта, в резултат изпълнение предмета на договора.

1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за спазване на техническите и други норми за безопасност при прякото изпълнение на конкретните строителни работи, което е задължение единствено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира приемането на извършената работа с участие на представители от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши проверка и подпише всеки протокол (*обр. №19*), като има право да го коригира в зависимост от действително извършените видове работи.

1.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва разплащането по цени и условия, съгласно раздел II на настоящия договор.

1.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора с правомощия да възлага строително-ремонтни работи по конкретен обект в сградата на Колежа.

1.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определеното по договора лице има право:

- Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срочно и качествено изпълнение на възложените СМР.

- По време на изпълнение на договора да осъществява контрол относно качеството и сроковете за изпълнение на възлаганите работи.

1.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи или да му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (*ако е приложимо*).

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с фактическото състояние на сградата на Колеж-Добрич, в която ще се извършват ремонтите и установения пропускателен режим за което се съставя констативен протокол.

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи списък с имената на своите служители /ръководен и специализиран персонал/, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на възложените СМР.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа на обекта в срок до 7 (седем) календарни дни (но не по-късно от 7 (седем) дни), считано от датата на съставянето на констативния протокол по т 2.1.

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички действащи технически нормативни документи при изпълнение на възложените строително-ремонтни работи.

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва възложените му строително-ремонтни работи без да възпрепятства провеждането на учебния процес и/или в сградата на Колежа, като осигури необходимите условия за безопасен достъп на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта.

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка необходимите му материали, инструменти, технологично оборудване, обезопасителни съоръжения, квалифициран персонал и лични предпазни средства.

2.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага при изпълнението на строителството качествени материали, отговарящи на изискванията на *Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти*, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува своите действия с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите, когато се налага при изпълнение на възложената работа да ползва електроснабдителната, водопреносната и канализационна мрежи на обектите, в които се изпълняват строителните работи.

2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контрол по време на изпълнение на възложената работа.

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност за извършената работа по изпълнение на този договор, като за целта съставя протоколи (*обр. №19*) за изпълнените СМР и ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поканва представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за измерване и приемане на видовете работи, подлежащи на закриване.

2.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свои представители при приемането на завършените обекти и да подпише приемо-предавателен протокол.

2.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички нанесени повреди и щети на имущество или интериор и констатираните недостатъци, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на изпълнението и при приемането на конкретните обекти.

2.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши възложената му работа качествено и в уговорения по т. 1 от раздел III срок, като организира и координира цялостния процес на извършваните работи в съответствие с поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от договора и действащите нормативни уредби в Република България.

2.15. Срокът за изпълнение може да се удължи с дните, неблагоприятни за извършване на работите, установени с двустранно подписани констативни протоколи.

2.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде окончателно завършения обект след като е изнесъл извън неговите предели техническото и технологично оборудване, строителни материали и строителни отпадъци.

2.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури валидна застраховка "Професионална отговорност" за срока на договора.

2.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на всички видове СМР на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и здраве при работа съгласно *Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и*

монтажни работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

2.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в рамките на поетия гаранционен срок по т. 2 от раздел III на договора да отстрани за своя сметка виновно допуснати грешки, недостатъци и др., установени с двустранно-подписани протоколи.

2.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените строително-ремонтни работи (количествени сметки, актове, фактури).

2.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за възложените и приети без забележка СМР по всеки конкретен обект в размер, по начина и в срока, уговорени в настоящия договор.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се счита за прекратен с изпълнението на възложената работа в рамките на уговорения срок.

2. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени нарушения на поетите задължения на другата страна.

3. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните с писмено уведомление.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при **НЕВИНОВНО** неизпълнение на договорните си задължения.

2. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено изпълнение и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. При неспазване на уговорения срок за изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на законната лихва от стойността на забавените работи за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност.

4. При забавяне на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва от стойността на съответната фактура за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата стойност.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Двете страни се задължават по време на строителството да спазват изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на безопасност и здраве на всички лица, работещи и пребиваващи в обектите.

2. Завършените обекти се приемат от комисия, в която участват представители на двете страни.

3. При констатиране на възникнали недостатъци или други проблеми, свързани с извършените видове строителни работи по време на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. След уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 7 /седем/ дневен срок да отстрани възникналия проблем. Отстраняването му се установява с двустранно подписан констативен протокол.

5. Ако за отстраняване на възникналия проблем в периода на гаранцията е необходим срок, по-голям от посочения в точка 4 от настоящия раздел, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на срока, но не повече от 10 дни.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица, на които се възлага да упражняват контрол по изпълнението на настоящия договор, спазването на сроковете, качеството на извършените дейности и подписването на всички протоколи, произтичащи от изпълнението на този договор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Адрес за кореспонденция:

гр. Добрич, 9300

ж.к. "Добротица" №12

тел: 0899/901-945

e-mail: kolejdobrich@shu.bg

Отговорно лице: Михаил Гюров - организатор стопански дейности, домакин.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БОДИПЛАСТ СИСТЕМ" ЕООД

Адрес за кореспонденция:

гр. Шумен

бул. "Велики Преслав" № 1.

тел: 0892/46-60-95

e-mail: bodiplastsistem@abv.bg

Отговорно лице: Димитричка Димова технически изпълнител

2. При промяна на данните, посочени в т. 1, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

3. При настъпване на изменения в наименование, представителство, адрес, откриване на процедура по ликвидация, несъстоятелност и др., всяка от страните е длъжна в 7-дневен срок писмено да уведоми другата.

4. Страните се задължават да бъдат лоялни една към друга в отношенията си при изпълнение на този договор.

5. Страните ще решават всички спорове, възникнали относно изпълнението на настоящия договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по съдебен ред.

6. За неуредените отношения между страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство в Р България.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на строителни работи

За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и общото законодателство на Р България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от договарящите се страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ШУ"Епископ Константин Преславски"

РЕКТОР

Заличено обстоятелство
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ ФСО: ...

Заличено обстоятелство
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

(М. Паскова) .

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Бодипласт Систем" ЕООД

УПРАВИТЕЛ

Заличено обстоятелство
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

До
Шуменски университет
„Епископ К.Преславски”
гр. Шумен
ул. „Университетска“ № 115

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява
в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с наименование:

**"Изпълнение на СМР по сградата на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ
Константин Преславски”, съдържаща 2 обособени позиции"**

от

БОДИПЛАСТ СИСТЕМ ЕООД, ЕИК / Булстат 127629449,
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.Ввелики Преслав №1,
представявано от Иван Йорданов Иванов
в качеството си на управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **Обособена позиция №2**
"Доставка и монтаж на дограма" като предлагаме:

1. Да изпълним обществената поръчка в съответствие със заложените в техническата спецификация изисквания и условия на Възложителя.
2. Срок за започване на работа 7 /седем/ календарни дни (не по-дълъг от 7 календарни дни), след запознаване с фактическо състояние на сградата на Колеж-Добрич и съставяне на констативен протокол за това.
3. Срок за изпълнение на поръчката до 10.09.2017 г.
4. Гаранционен срок на изпълнените строително монтажни работи в сградата на Колеж-Добрич, както следва
За монтажа на новата дограма 5 /пет/ години;
За довършителните работи по новата дограма 5 /пет/ години;
5. Технически характеристики на предлаганата дограма – PVC профил KMG, 4 камерен , широчина на профила /дебелена/ 60 мм., армировка /желязо/ - 1,2 мм, цвят – бял, стъклопакет – бяло – 4 мм + бяло – 4 мм – 24 мм, алуминиев водобран – 25 см., цвят – бял, алуминиев профил ALTEST, дебелина профила 0,2 мм, размер на профила 40 x 60, цвят – бял, стъклопакет – бяло – 4 мм + бяло – 4 мм – 24 мм.
(посочете модел, марка и характеристики)
6. Други предложения, отнасящи се до видовете дейности и дела на участие, в случай, че поръчката ще се изпълнява с подизпълнител/и:.....

(моля посочете, ако имате такива)

Към настоящото предложение прилагам 41 /четиридесет и един/ бр. заверени
копия на сертификати за качество на предлаганите PVC и алуминиеви дограми.

Заличено обстоятелство

Възложител: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
(проф. д-р. Е. Колев)

Заличено обстоятелство

Изпълнител: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

(И. Иванов)

До Шуменски
университет
"Епископ К.
Преславски" гр.
Шумен, ул.
"Университетска"
№ 115

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от БОДИПЛАСТ СИСТЕМ ЕООД, БИК/Булетат 127629449

Наименование на участника

Със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.Велики Преслав №1

Представяван от Иван Йорданов Иванов

Имената на представяващите

в качеството си на управител

Управител, полномощник, изп. директор или др.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Нашето ценово предложение относно възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с наименование:

"Изпълнение на СМР по сградата на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски“, съдържаща 2 обособени позиции " по Обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на дограма" е както следва:

Остойностена количествена сметка на видовете СМР, посочени в приложение Приложение ТС-ОП 2

№ от раздел	Наименование на видовете строително-монтажни работи	мярка	количество	ед. цена без ДДС (лв.)	обща цена без ДДС (лв.) кол. 4 x кол. 5
7	2	3	4	5	6
I. Раздел - Модул КА 1					
1.	Демонтаж на дървена дограма на прозорци	бр.	39	2,3	89,70
2.	Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци на стаи на западна фасада, включително и външни алуминиеви подпрозоръчни дъски към всеки от тях съгласно техническата спецификация - Приложение ТС-ОП 2	бр.	39	295	11505,00
3.	Довършителни работи около монтираните дограми	п.м.	355	5,5	1952,50
Обща стойност за Модул КА 1		x	x	x	13547,20
II. Раздел - Модул КА 2.1					
1.	Запълване на пространството между етажната плоча и съществуващата стара дограма съгласно техническата спецификация - Приложение ТС-ОП 2	п.м.	4,1	14,5	59,45
2.	Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма на част от стълбищната клетка между първи и втори етаж на западната фасада на Корпус А	бр.	1	235	235,00
3.	Довършителни работи около монтираната дограма	п.м.	15	5,5	82,50
Обща стойност за Модул КА 2.1		x	x	x	376,95
III. Раздел - Модул КА 2.2					
1.	Запълване на пространството между етажната плоча и съществуващата стара дограма съгласно техническата спецификация - Приложение ТС-ОП 2	п.м.	4,1	14,5	59,45
2.	Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма на част от стълбищната клетка между втори и трети етаж на западната фасада на Корпус А	бр.	1	235	235,00
3.	Довършителни работи около монтираната дограма	п.м.	15	5,5	82,50
Обща стойност за Модул КА 2.2		x	x	x	376,95
IV. Раздел - Модул КА 3.1					
1	Изработка, доставка и монтаж на преграда от алуминиеви профили с врати на асансьорната площадка във фойето на втория етаж, съгласно техническа спецификация - Приложение ТС-ОП 2	x	x	x	x
1.1	Модул КА 3.1. част 1 - съгласно техническа спецификация - Приложение ТС-ОП 2	бр.	1	850	850,00
1.2	Модул КА 3.1. част 2 - съгласно техническа спецификация - Приложение ТС-ОП 2	бр.	1	275	275,00
1.3	Модул КА 3.1. част 3 - съгласно техническа спецификация - Приложение ТС-ОП 2	бр.	1	250	250,00
2.	Довършителни работи около монтираните прегради	п.м.	41	5,5	225,50
Обща стойност за Модул КА 3.1		x	x	x	1600,50
V. Раздел - Модул КА 3.2					

1.	Изработка, доставка и монтаж на преграда от алуминиеви профили с врати на асансьорната площадка във фоайето на третия етаж, съгласно техническа	x	x	x	x
1,1	Модул КА 3.2. част 1 - съгласно техническа спецификация - Приложение ТС-ОП 2	бр.	1	850	850,00
1,2	Модул КА 3.2. част 2 - съгласно техническа спецификация - Приложение ТС-ОП 2	бр.	1	275	275,00
2.	Довършителни работи около монтираните прегради	л.м.	28	5,5	154,00
Обща стойност за Модул КА 3.2		x	x	x	1279,00
VI. Раздел - Модул КА 4					
1.	Изработка, доставка и монтаж на преградна, алуминиева, двукрила, летяща врата на партерния етаж между Корпуси А и Б на Колежа, съгласно техническата спецификация - Приложение ТС-ОП 2	бр.	1	550	550,00
2.	Довършителни работи около монтираните врати	л.м.	9,5	5,5	52,25
Обща стойност за Модул КА 4		x	x	x	602,25
VII. Раздел - Строителни отпадъци					
1.	Извозване на демонтираните дограми и други строителни отпадъци от сградата на Колежа	м3	7	9,5	66,50
Обща стойност за раздел Строителни отпадъци		x	x	x	66,50
		x	x	x	x
ОБЩА СУМА ЗА РАЗДЕЛИ I, II, III, IV, V, VI и VII в лв. без ДДС		x	x	x	17849,35

Обща цена без ДДС (посочена в раздел V) седемнайсет хиляди осемстотин четирдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки
(словом)

Обща цена с 20 % ДДС = 21 419,22 лв. двадесет и една хиляди четиристотин и деветнадесет лева и двадесет и две стотинки
(цифром и словом)

II. Показатели за изпълнение на непредвидени ремонтни работи:

1. Часова ставка 4,90 лв./час
2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията 100 %
3. Доставка складови разходи 15 %
4. Печалба 10 %

III. Други предложения

1. Предложените единични цени включват всички разходи (за материали, труд, печалба и др.) и остават непроменени до края на договора.

Дата 19.06.2017 г.

УЧАСТНИК: Иван Ива
(име, подпис)

Заличено
обстоятелство
съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД

Възложител:
ШУ "Епископ Константин Преславски"
Преславски
Ректор:
Заличено обстоятелство
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Изпълнител:
"Бодиплас"
Управител:
Заличено обстоятелство
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършването на:

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

на територията на Колеж-Добрич, структурно звено на
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, във връзка с
изпълнение на договор за строителство от 10.07. 2017 г.

На 10.07. 2017 г. и във връзка с Чл. 18 от ЗБУТ за изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите на Колеж-Добрич, с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Добротица” №12, които ще се извършват въз основа на възлагателни писма според нуждите на Възложителя, се сключи настоящото споразумение между ШУ „Епископ Константин Преславски”, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и "БОДИПЛАСТ СИСТЕМ" ЕООД, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното:

1. Солидарна отговорност за осигуряването на ЗБУТ носят:

- ШУ „Епископ Константин Преславски” – Колеж-Добрич за изпълнението на задълженията си в сключения между двете страни договор за строителство от 10.07.2017 г., имащи отношение към осигуряването на безопасност и здраве при работа на работниците на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

- "БОДИПЛАСТ СИСТЕМ" ЕООД – за дейностите, предмет на договора за строителство с ШУ „Епископ Константин Преславски” от 10.07. 2017 г., отнасящ се за сградите на Колеж-Добрич.

Координирането на съвместното прилагане на настоящото споразумение се възлага на:
- от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на: Михаил Русев Гюров - на длъжност: *организатор стопански дейности, домакин.*

- от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - Данаил Иванов Йорданов - на длъжност: *координатор по безопасност и здраве*

2. Преди започването на дейността, предмет на настоящото споразумение, горе упоменатите лица извършват оглед на обекта, в който съгласно сключения договор за строителство ще се извършват строителни дейности, изискващи изпълнение на предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи изпълнението на настоящото споразумение.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИНСТРУКТАЖИ

3. Не се допускат до работа в района на конкретните обекти от сградите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работници на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които не са преминали предварително начален инструктаж по ЗБУТ и ПБ. Инструктажът се провежда по утвърдената програма и се регистрира по установеният ред от Михаил Гюров - *отговорник по безопасност и здраве* в Колеж-Добрич.

4. Останалите видове инструктажи по ЗБУТ и ПБ на работниците на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се провеждат и регистрират от неговите длъжностни лица.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на работниците и служителите си за провеждане на начален инструктаж от длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

САНИТАРНО-БИТОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ДР.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението по социално-битовото осигуряване на работниците си, включително:
 - а) осигуряване на помещение за преобличане и почивка, освен ако е уговорено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящо помещение на територията му и в близост до обекта;
 - б) медикаменти и превързочни материали за оказване на първа долекарска помощ;
 - в) други задължения, произтичащи нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

7. При извършване на дейността, предмет на настоящото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва електрозахранването на сградите, в които ще се извършват строително-ремонтните работи след предварително съгласуване на действията си с електротехническия персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

8. Забранява се работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да палят открит огън и да извършват огневи работи извън обособените и означени за целта места.
9. При необходимост от извършване на огневи работи, свързани с изпълнението на възложените строителни и монтажни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми лицето за координация за издаване на акт за извършване на огневи работи. След издаването на акта се пристъпва към извършването на предвидените огневи работи при спазване на всички изисквания за безопасна работа.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

10. Забранява се на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 - а) да пребивават в места около района на сградите на Колеж-Добрич, нямащи отношение към извършваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ремонтна дейност;
 - б) да предприемат действия в нарушение на изискванията за здравословен и безопасен труд, с което могат да застрашат живота и здравето на пребиваващите работници от фирмата и служители от Колеж-Добрич.
11. ШУ „Епископ Константин Преславски” – Колеж-Добрич се задължава да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички рискове и опасности, произтичащи от пребиваването на работници и служители в помещението за почивка и в сградите, в които ще се изпълняват строителните дейности.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на дейностите, предмет на договора за строителство да използва работно и техническо оборудване, специализирана техника и транспортни средства, съответстващи на изискванията за безопасност и здраве при работа.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оцени риска за здравето на работниците и служителите си при извършване на дейността, предмет на договора за строителство от 10.07.2017 г. със ШУ „Епископ Константин Преславски”. При наличие на съвместни действия или при съвместно използване на инвентар и работно

оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да участва в оценяването на риска за съответните дейности и използването на съответния инвентар или оборудване.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска до работа в конкретните обекти, съгласно договора за строителство само лица, които отговарят на следните условия:
- а) да са на възраст над 18 години и нямат медицински противопоказания за изпълняваната работа;
 - б) моментното им здравословно състояние позволява безопасно изпълнение на трудовите им задължения;
 - в) да са квалифицирани за съответния вид работа и за използване на съответното работно оборудване и инвентар;
 - г) да са осигурени с необходимите по вид и количество лични предпазни средства;
 - д) да са осигурени за всички осигурителни случаи;
 - е) да са застраховани за риск "Трудова злополука".
15. Длъжностните лица от ШУ „Епископ Константин Преславски”- Колеж-Добрич, определени в т.2 и т. 4 на това споразумение имат право да отстраняват работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако преценят, че същите с работата си нарушават настоящото споразумение и застрашават безопасността и здравето на други работници и служители. При предприемане на такова действие, длъжностните лица уведомяват незабавно Ректора на Университета и Управителя на фирмата, чиито работник или служител е отстраненото лице за предприемане на съответни коригиращи действия.
16. Длъжностните лица от ШУ „Епископ Константин Преславски”- Колеж-Добрич, определени в т. 2 и т.4 на това споразумение ще оказват съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ограждане на територията около обектите, в които ще се извършват строителните дейности с цел недопускане до конкретните обекти на лица, които нямат отношение към извършващия се ремонт.
17. При констатиране на груби нарушения на изискванията за здравословен и безопасен труд, ШУ „Епископ Константин Преславски” има право да спре дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предмет на договора за строителство до отстраняване на констатираните несъответствия.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18. Настоящото споразумение се сключва между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите и от двете страни. Промени в споразумението могат да бъдат направени след обсъждане от ръководителите на двете страни и на базата на общото разбиране за необходимостта и приложимостта на клаузите в него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Ш.У. „Епископ Константин Преславски”

РЕКТОР: Заличено обстоятелство
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
"БОДИПЛАСТ СИСТЕМ"

ЕООД
УПРАВИТЕЛЯТ Заличено обстоятелство
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД