

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, 11.07.2014 год. в гр. Шумен между:

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115, ЕИК 000934863, ИН по ДДС BG 000934863, представляван от ректора проф. д-н Маргарита Георгиева Христова и Силвия Димитрова Драганова – гл. счетоводител, наричан за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"** от една страна и

"ЛИТОС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Панайот Волов" № 60, ЕИК 127010596, представлявано от Марин Вълчев Маринов, в качеството му на управител, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"** от друга страна,

след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а“ от ЗОП с предмет **„Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", публикувана в Регистъра на публичните покани в Агенцията по обществени поръчки под № 9030871/20.06.2014г.**

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши строителство за изпълнение на одобрения от Община Шумен проект: **„Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", наричан по-долу "обект". Сградата на Корпус 2 е на адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони” №22.**

2. Строителството включва изпълнение на СМР по отделните части на проекта- "Архитектурна", "Конструктивна" и "Електротехническа", доставка, монтаж и пускане в действие на асансьорната уредба.

3. Непредвидените СМР, възникнали в хода на строителството се възлагат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след установяването им с двустранно-подписани протоколи.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява всички необходими мерки за безопасното и качествено изпълнение на възложеното строителство.

5. Всички предложения от офертата на Изпълнителя, преподписани от двете страни са неразделна част от този договор.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

1. Общата стойност на договора е **151 654.12 (сто петдесет и една хиляди шестстотин петдесет и четири и 0.12) лв. без ДДС**, която с 20% ДДС е **181 984.94 (сто осемдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири и 0.94) лв.**, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежи на промяна до изпълнението му.

2. За изпълнение на строителството, предмет на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява едно авансово, едно междинно и окончателно плащане, както следва:

2.1. Авансово плащане в размер на **40 % (четиридесет процента) от общата стойност на договора без ДДС**, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на **60 661.65 (шестдесет хиляди шестстотин шестдесет и един и 0.65) лв.**

рег. М.ШУ-А-2014-32

1
Варелъ

2.2. Междинно плащане в размер на **30%(тридесет процента)** от общата стойност на договора без ДДС в размер на **45 496.24 (четиридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест и 0.24) лв.** – на основание писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изграждане на пристройката за асансьорната уредба, установено с акт (обр. №19) ;

2.3. Окончателно плащане – след завършване на всички възложени дейности по изпълнението на Първи етап на проекта, включително доставка, монтаж и пускане в действие на асансьорната уредба. От фактурата за окончателно плащане **се задържа сума в размер на 5% (пет процента) от предложената стойност без ДДС в размер на 7 582.71 (седем хиляди петстотин осемдесет и два и 0.71) лв.** до окончателното въвеждане в действие на монтираната асансьорна уредба.

2.4. Всички действително извършени СМР се остойностяват по съответните им единични цени от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които остават непроменени до окончателно завършване на възложената работа.

2.5. За изпълнение на СМР, които не са предвидени в количествените сметки по отделните части на проекта се прилагат показателите от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- часова ставка 4.25 лв/час
- допълнителни разходи върху труд и механизация 80 %
- доставно-складови разходи 8 %
- печалба 8 %

3. Плащането на сумите по издадените фактури е в срок до **10 (десет) календарни дни**, считано от датата на представянето им пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Всички плащания са по банков път въз основа на надлежно оформени първични платежни документи и издадени фактури.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1. Срокът за изпълнение на настоящия договор е **70 (седемдесет) календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

2. Гаранционният срок на извършените СМР и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол (акт обр. №19) е **10(десет) години** и започва да тече, считано от датата на приемателния протокол.

3. Гаранционният срок за монтираната и пусната в действие асансьорната уредба е **2 (две) години** и започва да тече, считано от датата на издадения документ от компетентните органи за ползването ѝ.

4. В рамките на поетите гаранционни срокове по т. 2 и т. 3 от този раздел, при констатиране от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за своя сметка в едномесечен срок.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите условия за откриване на строителната площадка на обекта.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор с лицензирана фирма за строителен надзор във връзка с изпълнението на настоящия договор.

1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка на обекта, след проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа.

1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при възможност осигурява място в близост до обекта за съхранение на техническото оборудване и доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали и оборудване.

1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол върху изпълнението на възложеното строителство, относно качеството на влаганите в строителството материали

рег. № ШЧ-Б-2014-32

Верец²

и спазване на правилата за безопасна работа. При констатиране на некачествено извършване на възложените работи и/или неосигуряване на условия за безопасна работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира изпълнението на работата до отстраняване на нарушенията.

1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които са допуснати трудови злополуки или е нанесена вреда на имуществото по време на изпълнение на строителството.

1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира приемането на изпълнения договор или част от него с участие на представители от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши проверка и подпише всеки протокол (обр.№19) като има право да го коригира в зависимост от действително извършените СМР.

1.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в хода на изпълняваното строителство да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ непредвидени в проекта дейности, установени с двустранно подписани констативни протоколи и предварително съгласувани с авторите на проекта.

1.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва разплащането по цени и условия, съгласно раздел II на настоящия договор.

1.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спиране на дейности, свързани с отделяне на шум и прах, за да не се нарушават провежданите учебни и административни дейности в обекта.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа на обекта веднага след откриване на строителната площадка, като осигури неговото ограждане и обезопасяване.

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички действащи технически нормативни документи при изпълнение на възложеното строителство, както и да осигури за своя сметка мерките за безопасност на обекта и Координатор по безопасност и здраве.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за безопасното изпълнение на всички видове СМР и други дейности на обекта.

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва възложеното строителство без да възпрепятства провеждането на учебния процес и/или ритъма на други научни и административни дейности, като осигури необходимите условия за безопасен достъп на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта.

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка необходимите му материали, инструменти, технологично оборудване и квалифициран персонал за специфичните СМР, изискващи документи за правоспособност.

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага при изпълнението на строителството качествени материали, отговарящи на изискванията на *Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти*, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от лицата, извършващи строителния надзор на обекта.

2.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува своите действия с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите, когато се налага при изпълнение на възложеното строителство да ползва електрическо захранване от обекта.

2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на лицата, извършващи строителен надзор на обекта да извършват контрол по изпълнението на строителството на обекта.

2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави, монтира и пусне в действие асансьорната уредба на обекта в рамките на уговорения срок по т.1 от раз III на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нейната техническа документация, включително и други документи, необходими за въвеждането ѝ в експлоатация.

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови за своя сметка всички причинени щети на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълняваното строителство.

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши възложеното строителство в уговорения по т. 1 от раздел III срок. Срокът за изпълнение може да се удължи с дните, неблагоприятни за извършване на работите, установени с двустранно подписани констативни протоколи.

2.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде окончателно завършеното строителство след като е изнесъл извън пределите на обекта собственото си техническо и технологично оборудване, строителни материали и строителни отпадъци и е представил пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички първични документи за извършените СМР.

2.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в рамките на поетите гаранционни срокове по т. 2 и т.3 от раздел III на договора да отстрани за своя сметка виновно допуснати грешки, недостатъци и др., установени с двустранно-подписани протоколи.

2.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършеното строителство или част от него (количествени сметки, актове, фактури).

2.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размер, по начина и срока, уговорени в настоящия договор.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се счита за прекратен с изпълнението на възложеното строителство в рамките на уговорения срок.

2. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени нарушения на поетите задължения на другата страна.

3. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.2 от раздел 2 на договора.

4. При предсрочно прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от стойността на авансово и/или междинното плащане и неустойка в размер на 10 %(десет процента) от стойността на неизпълнената част.

5. При предсрочно прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на действително извършените от него СМР и неустойка в размер на 10 %(десет процента) от същата.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при **невинно** неизпълнение на договорните си задължения.

2. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено изпълнение и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. При неспазване на уговорения срок за изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0.2% от стойността на забавените работи за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата стойност.

4. При забавяне на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2% от стойността на съответната фактура за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата стойност.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При настъпване на изменения в наименование, представителство, адрес, откриване на процедура по ликвидация, несъстоятелност и др., всяка от страните е длъжна в 7-дневен срок писмено да уведоми другата.

2. Страните се задължават да бъдат лоялни една към друга в отношенията си при изпълнение на този договор.

3. Страните ще решават всички спорове, възникнали относно изпълнението на настоящия договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по съдебен ред.

4. За неуредените отношения между страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство в Р България.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Предложение за изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложена към него техническа спецификация на асансьорната уредба.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от договарящите се страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ШУ "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

РЕКТОР:

(проф. д-н М. Георгиева)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(С. Драганова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"ЛИТОС" ООД:

УПРАВИТЕЛ:

(инж. Марин Маринов)

Съгласуван!

До
Шуменски университет
„Епископ К.Преславски”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За възлагането на обществена поръчка по реда на глава Осма «а» и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, чрез публична покана с наименование: **„Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"**

на „ЛИТОС“ ООД гр. Шумен, ЕИК 127010596

представявано от **МАРИН ВЪЛЧЕВ МАРИНОВ**

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** на „ЛИТОС“ ООД гр. Шумен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП и във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „а”- чл.101а, ал.2 от ЗОП чрез публична покана с наименование: **„Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"** предлагаме:

1. Да изпълним обществената поръчка в съответствие със заложените в техническото задание изисквания и условия на Възложителя.

2. Срок за изпълнение на поръчката **70 календарни дни,** считано от датата на откриване на строителната площадка;

3. Гаранционен срок на изпълнените СМР по проекта е както следва:

-За изпълнените видове СМР по изграждане на пристройката **10 години;**

-За доставка, монтаж и пускане в действие на асансьорната уредба **2 години;**

4. Линеен график за изпълнение на СМР на поръчката - съобразен с предложения срок за изпълнение на поръчката - подписан и подпечатан. **Представя се като приложение, неразделна част от този документ.**

Приложение:

1. Техническа спецификация на предлаганата асансьорна уредба

27.06.2014г.

УЧАСТНИК:

Подпис и печат:



ред N.114-А-2014-32



MULTILIFT



9000 Варна, Западна промишлена зона, тел:+359 052 730 402, факс:+359 052 730 462

e-mail:office@m-lift.com info@m-lift.com www.m-lift.com

Производство, консултация, доставка и монтаж на всички видове асансьори

Шуменски университет Епископ Константин Преславски На Вниманието на г-н Маринов	От : Мултилифт ЕООД
Тел: 0899 145 482; 054 88 70 24	тел:+359 052 730 402, факс:+359 052 730 462
Email: litosbg@gmail.com	Дата: 25.06.2014
Обект: гр.Шумен Шуменски университет Епископ Константин Преславски	Изх. № 148- А

ТЕХНИЧЕСКА СЕЦИФИКАЦИЯ НА ПЪТНИЧЕСКА АСАНСЬОРНА УРЕДБА

Въведение:

- Уредбата е конструирана, да осигури необходимото комуникационно пространство за хора с увреждания и оптималната номинална товароподемност.
- Мощността на хидравличната система е преоразмерена, за да се гарантира безотказна работа, дори при по-интензивни натоварвания.
- Вградена е система за сигурност- която при отпадане на захранващото напрежение, придвижва асансьорите до най-близката спирка.
- Етажните и кабинни врати за уредба с автоматични врати са с оптимална широчина на светлия отвор-800x2000мм и осигуряват достъп за инвалидни колички.
- Контрол на входа, посредством фотоклетки.
- Асансьорните уредби на Мултилифт ЕООД отговарят на новите изисквания на европейски стандарт А3.

Спецификация на асансьорната уредба: ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ за 1 брой АУ:

тип	Пътнически за интензивен пътникопоток
задвижване	хидравлично
машинно помещение	Долно машинно помещение /ДМП/
брой на спирките	5
номинална скорост	0.63/0.15 м/сек
номинална товароподемност kg /бр.лица	630кг/8 лица
управление	електронно, микропроцесорно контролер-KSA-16-RECOBA- Германия
захранващо напрежение	380V
размери на шахтата /конструкцията /широчина x дълбочина/	1 600 x 1 960 мм
Необходим мъртъв ход /над последна спирка/	3600 мм
Необходима шахтна яма /под първа	1500 мм;

рес. № ЦУ-Б-2014-32

спирка/	
Ход на асансьорната уредба	14 160 мм;
носеци конзоли	стандартни
водещи релси	16 x 75x 90 мм
Кабина панорамна с две панорамни стени, проходна входна конфигурация с две кабинни задвижки	изпълнение –в съответствие с изискванията на EN 81/2
размери на кабината / /широчина x дълбочина x височина/	1 140 x 1 440 x 2170мм
● покритие на стените	скинплейт/прахово боядисване
● декоративни лайсни, вентилационни и ъглови лезени	прахово боядисване
● окачен таван	вградено луминисцентно осветление
● подова настилка	Неизтриваема
● огледало	½ гръб cabina
● кабинна бутониера	прахово боядисване
вградени бутони	BA541-брайл, с LED илюминация и индикация съобразена с етажността на сградата
бутон врати	ДА
бутон аларма	ДА
вградено аварийно осветление	ДА
вграден графичен дисплей светлинна сигнализация	ДА
OVERLOAD устройство, за контрол на товара	ДА
● етажни бутониери	прахово боядисване/инокс
вградени бутони	BA541-брайл, с LED илюминация
графичен дисплей светлинна сигнализация	на основна спирка
Етажни врати-6 броя	Автоматични стандартна входна конфигурация/прахово боядисване
● светъл отвор	900 x 2 000 мм
● конструкция	Телескопични, дупанелни,
● изпълнение	прахово боядисване
Кабинни врати -2 броя	Автоматична - проходна входна конфигурация с две кабинни задвижки
● светъл отвор	900 x 2 000 мм
● конструкция	Телескопични, дупанелни, леви 5бр., дясна 1 бр.
● изпълнение	прахово боядисване/скинплейт
● настройки и регулация	VVVF-честотно регулиране на оборотите, с възможност за настройване на скоростта и натиска при отваряне/затваряне

Материали за кабината	
1. Пластово закалено стъкло, съгласно БДС EN12543	
2. Листова стомана 1,5мм, прахово боядисване	

ПРОИЗХОД НА НЯКОИ ОСНОВНИ ВЪЗЛИ

Високото качество на основните задвижващи възли и електронни компоненти, както и на всички вложени материали, гарантират сигурността и дългата експлоатация на проведените от Мултилифт асансьорни уредби.

хидравлично задвижване	Start Elevator	ITALY
кабинни и етажни оператори	PRISMA	ITALY
електронно управление	RECOBA	GERMANY
флексирни кабели	ICC	ITALY
крайни изключватели	COMERI	ITALY
акумулаторни батерии	ELAN	ITALY
ведещи релси , ролки носеща рама,		
крайно окачване въжета	DONATY	ITALY
фотоклетки , фотозавеси	CENTA	ITALY
контрол претоварване	Start Elevator	ITALY

С уважение и очакване за успешна съвместна дейност,

Управител:

/Светлозар Милев



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: „Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

УЧАСТНИК "ЛИТОС" ООД гр. Шумен, ЕИК 127010596

Представяван от инж. Марин Маринов

в качеството му на управител

№ по ред	Наименование на видовете строително-монтажни работи	мярка	количество	ед. цена без ДДС (лв.)	обща цена без ДДС (лв.)
1	2	3	4	5	6
I.	Стойност на видовете СМР в проекта по част "Архитектурна" - посочена в Приложение №1	x	x	x	114367,54
II.	Стойност на видовете СМР в проекта по част "Конструктивна" - посочена в Приложение №2	x	x	x	32881,88
III.	Стойност на видовете СМР в проекта по част "Електротехническа" - посочена в Приложение №3	x	x	x	4404,70
IV.	ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	x	x	x	151654,12

Обща цена без ДДС (посочена в раздел V) 151 654,12 лв. *сто петдесет и една хиляди шестотин петдесет и четири лв и 12ст*

(цифром и словом)

Обща цена с 20 % ДДС 181 984,94 лв. *сто осемдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири лв и 94ст*

(цифром и словом)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ - 40%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ


- 1.Часова ставка 4,25 лв/час
- 2.Допълнителни разходи върху труд и механизация 80%
- 3.Доставно складови разходи 8%
- 4.Печалба 8%

Неразделна част към настоящото ценово предложение са:

- 1.Приложение №1 - част "Архитектура"
- 2.Приложение №2- част "Конструктивна"
- 3.Приложение №3 - част "Електро"

Възложител:
27.06.2014
Република България
ШУМЕН
РЕКТОРАТ
и.к. (кофторка)

Участник:
"ЛИТОС" ООД гр. Шумен/



рес. н. ШУ-А-2014-32

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

по част "АРХИТЕКТУРНА" за обект: „Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

във връзка с възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: „Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

УЧАСТНИК "ЛИТОС" ООД гр. Шумен, ЕИК 127010596

Представяван от инж. Марин Маринов

в качеството му на управител

N	Описание на дейността	Ед. мярка	Количество	ед.цена без ДДС (лв.)	обща цена без ДДС (лв.) кол.4 x кол. 5
1	2	3	4	5	6
I	Асансьорна кула	x	x	x	x
1	Демонтаж на фасадни стени	m ³	6,00	60,50	363,00
2	Зидария от газобетон 25 см за оформяне на отвори за врати и изравняване на вертикални повърхности по южна и западна стена	m ³	29,70	266,20	7906,14
3	Кофраж за направа на ст.бет. щурцове	m ²	7,50	35,60	267,00
4	Армировка за направа на щурцове -надл. арм. 4ф10x250 стремена 12ф6.5x100	kg	75,00	2,35	176,25
5	Шпакловка на газобетонни стени с циментово лепило на асансьорна кула	m ²	106,00	6,60	699,60
6	Гипсова шпакловка по стени	m ²	56,00	5,90	330,40
7	Оформяне на отвори около врати	m ¹	25,00	15,20	380,00
8	Бетон В 25 за направа на щурцове	m ³	0,80	249,60	199,68
9	Грундиране и боядисване на стени с латекс по шпакловани повърхности	m ²	56,00	6,75	378,00
10	Почистване на метални повърхности, грундиране и боядисване с алкиден емайллак на	m ²	111,50	8,80	981,20
11	Доставка и монтаж на термоизолационни панели с дебелина 8 см, на покрив .	m ²	6,00	58,90	353,40
12	Доставка и монтаж на пластово закалено стъкло по стени съгласно БДС EN 12543	m ²	66,50	208,80	13885,20
13	Доставка и монтаж на еталбонд по западна фасада и стоманена конструкция	m ²	44,00	159,50	7018,00
14	Зазидане на прозорец с газобетон в сутерен дебелина 25 см.	m ³	0,90	258,50	232,65
15	Шпакловка на газобетонни стени с циментово лепило	m ²	5,00	6,60	33,00

Реш. № ШУ-Д-2014-32

Р-5. М. ЦУ-А. 2014 - 32

N	Описание на дейността	Ед. мярка	Количество	ед.цена без ДДС (лв.)	обща цена без ДДС (лв.) кол.4 x кол. 5
16	Гипсова шпакловка на зазидан прозорец	m ²	5,00	5,90	29,50
17	Грундиране и боядисване с фасаген по стени асансьорна шахта	m ²	81,00	6,75	546,75
18	Хидроизолация 3 мм. с газопламъчно залепване по стени на асансьорна шахта	m ²	17,00	25,70	436,90
19	Хидроизолация от полиетилен на дъно на асансьорна шахта	m ²	6,00	5,50	33,00
20	Доставка и монтаж на еталбонд над входно предверие	m ²	3,50	96,50	337,75
21	Метална конструкция за козирка- съгласно проекта	кг	159,00	4,20	667,80
22	Бетон В25 за външна площадка, външни стъпала и рампа за хора с увреждания съгласно чл.16 от Наредба №4/2009г. за хората с увреждания	m ³	6,60	236,00	1557,60
23	Тактилна настилка - рампа за инвалиди	m ²	2,00	77,40	154,80
24	Изработване и монтаж на алуминиева дограма с единично стъкло по проект	m ²	9,20	185,00	1702,00
25	Доставка и монтаж гранитогрес (противохлъзгащ и мразоустойчив) - цокъл рампа за инвалиди и външна площадка	m ²	29,40	38,50	1131,90
26	Доставка и монтаж на алуминиев водобран - над газобетонни стени в асансьорна шахта	m'	4,50	15,80	71,10
27	Доставка и монтаж на метален парапет на рампа за инвалиди по арх. детайл- съгласно чл.16 от Наредба №4/2009г. за хората с увреждания	m'	26,80	118,90	3186,52
28	Ръчно натоварване и извозване на строителни отпадъци	m ³	19,30	93,60	1806,48
29	Гладка минерална мазилка по шпаклована с циментово лепило газобетонна зидария - фасадна	m ²	8,30	25,60	212,48
	Общо по раздел I	x	x	x	45078,10
II	Машинно отделение	x	x	x	x
1	Зидария от газобетон 15 см.	m ³	2,40	266,20	638,88
2	Шпакловка на газобетонни стени с циментово лепило два пласта със стъклофибърна мрежа	m ²	28,80	12,60	362,88
3	Гладка минерална мазилка по външни стени, шпакловани с циментово лепило	m ²	14,40	25,60	368,64
4	Доставка и монтаж на плътна стоманена врата 80/200	бр.	1,00	295,00	295,00
5	Доставка и монтаж на жилозна решетка 25/80	бр.	1,00	62,00	62,00
6	Хидроизолация по под - полиетиленова	m ²	4,50	8,00	36,00
7	Доставка и монтаж на покривни панели 8 см.	m ²	6,00	58,90	353,40
8	Грундиране и боядисване с латекс по стени- вътрешно	m ²	12,00	6,75	81,00
9	Армирана цименто-пясъчна замазка 8см - за армировката заварена мрежа	m ²	3,42	36,20	123,80
10	Доставка и монтаж гранитогрес(мразоустойчив) - цокъл	m ²	3,80	38,50	146,30
	Общо по раздел II	x	x	x	2467,90
III	Преустройство на вътрешни коридори и фойета	x	x	x	x
1	Разваляне на същ. тухлени вътрешни стени и изнасяне на строителни отпадъци	m ³	12,90	118,70	1531,23

(Handwritten signatures and initials)

Р-6. № 114-А. 2014-32

N	Описание на дейността	Ед. мярка	Количество	ед.цена без ДДС (лв.)	обща цена без ДДС (лв.) кол. 4 x кол. 5
2	Облицовка с гипсокартон по интериорни стени на лепене - нива ±0,00 и +3,50	м ²	44,80	28,60	1281,28
3	Демонтаж на врата и зазиждане на същ.отвор за врата с газобетон - ниво ±0,00	м ³	0,85	266,20	226,27
4	Демонтаж на теракотни плочи по подове в санитарни възли - нива ±0,00 и +3,50 и изнасяне на строителни отпадъци	м ²	27,90	18,30	510,57
5	Доставка и монтаж на гранитогрес по подове - нива ±0,00 и +3,50	м ²	33,50	38,50	1289,75
6	Шпакловка по вътрешни стени с циментова шпакловка - двукратно	м ²	62,30	9,70	604,31
7	Ръчно натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	41,00	93,60	3837,60
8	Грундиране и боядисване с латекс по вътрешни стени	м ²	62,30	6,75	420,53
9	Окачен таван - вътрешни коридори и фойета - нива ±0,00 и +3,50 тип "Армстронг" на растер 60/60см	м ²	28,50	35,40	1008,90
10	Облицовка на интериорни колони с фугирана облицовка от керамични плочи с цвят, предварително съгласуван с Възложителя	м ²	12,00	47,60	571,20
11	Доставка и монтаж на мивка от санитарен фаянс в санитарен възел 40/50	бр.	1,00	89,90	89,90
12	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м ²	125,00	7,60	950,00
	Общо по раздел III	x	x	x	12321,54
IV	Асансьорна уредба	x	x	x	x
	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьорна уредба с включени такси за преглед от нотифицирано лице	бр.	1,00	54500,00	54500,00
	Общо по раздел IV	x	x	x	54500,00
	Обща цена без ДДС	x	x	x	114367,54

[Handwritten signatures and initials]

Дата 27.06.2014г.

УЧАСТНИК: *[Signature]*
/инж. М. Маринов/



Възложител:
ЩУ "Епископ Константин Преславски"
Ректор:
[Signature]
(прот.) г-н М. Георгиев



Изпълнител:
"Литос" оод
Управление
[Signature]



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

по част "КОНСТРУКТИВНА" за обект: "Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

във връзка с възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

УЧАСТНИК "ЛИТОС" ООД гр. Шумен, ЕИК 127010596

Представяван от инж. Марин Маринов

в качеството му на управител


N	Описание на дейността	Ед. мярка	Количество	ед.цена без ДДС (лв.)	обща цена без ДДС (лв.) кол.4 x кол. 5
1	2	3	4	5	6
I	Земни работи	x	x	x	x
1	Изкоп с ширина 0,6-1,20 и дълбочина 0-2 ръчно	m ³	19,50	35,60	694,20
2	Обратен насип и уплътняване с трошено-каменна маса	m ³	18,80	49,50	930,60
3	Ръчно натоварване превоз на 50м' и разтоварване на земни почви	m ³	18,00	23,80	428,40
II	Кофражни работи	x	x	x	x
1	Кофраж основи и ивични основи	m ²	48,40	34,90	1689,16
2	Кофраж за вертикални и хоризонтални пояси	m ²	5,50	36,20	199,10
III	Бетонови работи	x	x	x	x
1	Армиран бетон клас В25 за основи и ивични основи	m ³	25,40	238,00	6045,20
2	Армиран бетон клас В25 за вертикални и хоризонтални пояси	m ²	0,40	249,60	99,84
3	Армиран бетон клас В12,5 за подложен бетон	m ³	2,20	220,00	484,00
4	Армирана цименто-пясъчна замазка 8см - армировка със заварена мрежа	m ²	7,40	36,20	267,88
IV	Армировъчни работи	x	x	x	x
1	Изработка и монтаж - обикновена и средна сложност ф6-16мм от стомана AI и AIII	kg	775,00	2,35	1821,25
V	Стоманена конструкция - асансьорна кула по проект	kg	3 595,00	4,55	16357,25

пр. М. Ш. - 4 - 2014 - 32

Реш. № 1114 - Д - 2014 - 32


VI	Укрепителни и демонтажни работи	х	х	х	х
1	Укрепващи връзки със закладни части на фасадни стоманобетонени панели към конструкцията на сградата	бр.	10,00	135,00	1350,00
2	Рязане с диамантен диск, демонтаж и транспорт на подпрозоречни стоманобетонени панели с указания в обяснителна записка към проект	бр.	5,00	386,00	1930,00
3	Изграждане и демонтаж на инвентарно скеле	м ²	90,00	6,50	585,00
	Обща цена	х	х	х	32881,88

Дата 27.06.2014г.

УЧАСТНИК: *Марин*
/инж. М. Маринов/


Възложителя:
 ЩУ "Епископ Константин Преславски"
 Република България
 РЕКТОРАТ

 М. Георгиев

Изпълнителя:
 "Аитос" ООД
 Управител: *Марин*


Handwritten signatures and initials on the right margin.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

по част "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА" за обект: „Изпълнение на проект:"Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

във връзка с възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: „Изпълнение на проект:"Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

УЧАСТНИК "ЛИТОС" ООД гр. Шумен, ЕИК 127010596
Представяван отинж. Марин Маринов
в качеството му на управител

Реш. № ШУ-Д-2014-32

N	Описание на дейността	Ед. мярка	Количество	ед.цена без ДДС (лв.)	обща цена без ДДС (лв.) кол. 4 х кол. 5
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж табло Тас. /по схема/	бр	1	440,00	440,00
2	Направа улей в стена за полагане на тръби до 0,15м	м	7,00	7,70	53,90
3	Полагане PVC гофрирана тръба Ф29мм над окачен таван	м	18,00	6,90	124,20
4	Полагане PVC гофрирана тръба Ф29мм в готов улей	м	7,00	7,90	55,30
5	Изтегляне кабел СВТ в тръба	м	25,00	4,40	110,00
6	Доставка на кабел СВТ 5х6мм ²	м	26,00	15,60	405,60
7	Полагане кабел СВТ открито на ПКОМ скоби	м	59,00	5,20	306,80
8	Доставка кабел СВТ 3х1,5мм ²	м	50,00	8,80	440,00
9	Доставка кабел СВТ 3х2,5мм ²	м	9,00	9,70	87,30
10	Монтаж на осветително тяло на таван/стена	бр	7	19,30	135,10
11	Доставка влагозащитено осв. тяло с КЛЛ 1х18W	бр	6	77,50	465,00
12	Доставка осветително тяло с л.л. 2х36W, IP-54	бр	1	88,20	88,20
13	Доставка и монтаж девиаторен ключ	бр	2	22,10	44,20
14	Също, но обикновен ключ	бр	1	20,40	20,40
15	Доставка и монтаж контакт „Шуко“ за открит монтаж	бр	2	24,40	48,80
16	Доставка и монтаж автоматичен предпазител С60N, 3P, 63A в главно табло ГРТ	бр	1	95,10	95,10
17	Свързване проводник към съоръжение до 16мм ²	бр	10	5,50	55,00
18	Полагане поцинкована шина 40/4 по стена	м	4,00	24,50	98,00

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]

19	Направа заземление с два кола 45/45/5мм - 1,5м	бр	1	266,80	266,80
20.	Доставка и монтаж на система против лед и сняг за подход към асансьора, изпълнена с двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка за монтаж в бетонни подове, с мощност 30W/m и изолация с висока мех. устойчивост, 3290W/230V – 110м - модел DEVI snow™ 30T(DTCE) или с характеристики, еквиваленти на посочения модел	бр.	1	980,00	980,00
21.	Електрически измервания от акредитирана лаборатория, протокол и издаване на сертификат, съгласно действащата нормативната уредба	бр.	1	85,00	85,00
Обща цена		х	х	х	4404,70

Дата 27.06.2014г.

УЧАСТНИК:
/инж. М. Маринов/




Handwritten signature and initials

Рег. № ШУ-4-2014-32

Възложител:

ШУ "Епископ К. Преславски"

Ректор:



Изпълнител:

"LITOS" OOD:

Управляващ:

