

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по отношение постъпили въпроси във връзка с възлагане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: „ОДИТ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТ-Е)“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОДИТ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТ-Е)“, в законоустановения срок Ви предоставяме следните разяснения:


Въпрос 1:

Към раздел III „Цена, ред и срокове за плащане“, от Проекта на договора са описани етапите на плащане, според извършените междинни финансови одити. В тази връзка, моля да потвърдите, че за целия срок на договора от участника, избран за изпълнител се изисква да представи общо за дейността на петте университета – 5 (пет) броя междинни доклади и един окончателен доклад?

Отговор 1:

Съгласно публикуваната техническа спецификация Приложение № 4 , т. 2 Одитният доклад следва да бъде извършен на следните етапи :

1. извършване на междинен финансов одит, който обхваща периода от 28 февруари 2018 г.- до 31 декември 2019 г., на база приключила счетоводна година;
2. извършване на междинен финансов одит, който обхваща периода от 1 януари 2020 г.- до 31 декември 2020 г., на база приключила счетоводна година;
3. извършване на междинен финансов одит, който обхваща периода от 1 януари 2021 г.- до 31 декември 2021 г., на база приключила счетоводна година;
4. извършване на междинен финансов одит, който обхваща периода от 1 януари 2022г.- до 31 декември 2022 г., на приключила счетоводна година;
5. извършване на междинен финансов одит за 2023 г.
6. и окончателен финансов одит, който да обхваща периода от 28 февруари 2018 г. до 31





декември 2023 г. , базиран на резултатите от извършените междинни одити, както и предоставяне на Приемо предавателен протокол /ППП/

Общи брой одитни доклади - 6 (шест) одитни доклада, включващи:

- ✓ 5 (пет) междинни одитни доклада за посочените периоди в т. 2 от Приложение 4
- ✓ и 1 (един) окончателен доклад обобщаващ резултатите от извършените 5 (пет) междинни одита


Въпрос 2:

Моля да поясните, какъв е обемът на одитираните дейности по проекта?

Отговор 2:

Съгласно сключеният ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0004-C03, по проекта са планирани 10 дейности за изпълнение, както следва:

Планирани дейности за изпълнение:	Участващи партньори
Дейност 1 - Организация и управление на проекта	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ
Дейност 2 - Информирание и публичност	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ
Дейност 3 - Независим външен одит	ШУ
Дейност 4 - Изграждане на нови и значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, вкл.	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ
Дейност 5 - Закупуване и модернизиране на оборудване, необходимо за реализиране на научноизследователските програми	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ
Дейност 6 - Дейности, свързани с широко разпространение на резултатите от научните изследвания сред академичната общност и бизнеса на международно и национално ниво	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ





Дейност 7 - Провеждане на научни изследвания на най-високо международно ниво, въвеждане на нови методи за научни изследвания, обучителни и образователни методи и привличане на водещи изследователи и специалисти в приоритетната област „Информатика и ИКТ“	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ
Дейност 8 - Развитие на устойчиви условия на работа, източници на финансиране и партньорства, вкл. провеждане на съвместни проекти с бизнеса и частни инвеститори	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ
Дейност 9 - Изграждане на стратегически партньорства, съвместни научноизследователски програми с водещи европейски научноизследователски центрове и участие в международни и транснационални изследователски мрежи, програми и партньорства за гарантиране на високо ниво на международна видимост и научна свързаност	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ
Дейност 10 - Осигуряване и провеждане на специализации, обмен и мобилност за участващите изследователи, във водещи научни центрове в чужбина	СУ,ТУ,ШУ, БУ и РУ

Въпрос 3:


Възможно ли е да се уточни, колко процедури е планирано да се проведат и на какъв етап са в момента?

Отговор 3:

1. Планиран брой - процедура по ЗОП до момента

№	Обект на процедурата	Брой процедури към момента	Етап на изпълнение:
1.	Доставка	26	1 бр. приключена 25 бр. предстоящи





№	Обект на процедурата	Брой процедури към момента	Етап на изпълнение:
2.	Строителство	5	1 бр. стартирана 4 бр. предстоящи
3.	Услуга	19	1 бр. приключена 1 бр. стартирана 17 бр. предстоящи

Въпрос 4:

Моля да поясните, какъв е срокът за представяне на междинните доклади от страна на участника, определен за изпълнител?

Отговор 4:

В публикувания проект на договор Приложение – 7, в чл. 4 срокът на сключения договор ще бъде с действие до 31.12.2023 г. Съгл. чл. 5 сроковете за предоставяне на междинните доклади от страна на участника, определен за изпълнител, следва да бъдат съобразени с посочените периоди за одитиране в техническата спецификация. Срокът за тяхното предаване следва да бъде в рамките на срока, определен в чл. 4, като определеният изпълнител ще получи своето възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 1.

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП настоящото разяснение се публикува на сайта на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", раздел „Профил на купувача, в електронната преписка на обществената поръчка, на следния интернет адрес: <https://profil-na-kupuvacha.shu.bg/?p=2186>

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПОМ.-РЕКТОР
(Н. Николов, упълномощен
заповед № РД-10-114

чл.36а, ал.3 от ЗОП

