

УТВЪРДИЛ:
РЕКТОР:
(проф. дин М. Георгиева)



КОРИГИРАН ПРОТОКОЛ

На основание положителна резолюция
На доклад № Р 262/01.07.2014г. от комисия,
определена със заповед № РД-10-988/04.06.2014г.
на зам.-ректора проф. дин Георги Велков Колев,
упълномощен със Заповед № РД-07-2677/25.11.2011г. на ректора

Днес, 01.07.2014г. се проведе заседание на цитираната комисия, за отстраняване на допуснатата техническа грешка при обработване на заявените данни в ценовото предложение на фирма "ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД в протокол от 17.06.2014г., съставен на 27.06.2014г. във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а“ и на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП с наименование: „Изпълнение на строително-ремонтни дейности по фасадите на сградата на Корпус 1“.

Съставът на комисията от длъжностни лица, определена от горепосочената заповед е както следва:

Мануел Таквор Мануелян – пом. – ректор
инж. Недялка Янакиева Русева – ръководител на отдел ОДЕОПБЗ
Ганчо Василев Иванов – специалист „Обществени поръчки“

Комисията констатира:

1. Информация за поръчката е публикувана на Портала на обществените поръчки на АОП на 05.06.2014г. и регистрирана под номер 9030104 в рубриката „Публични покани“.

2. Информация за поръчката е публикувана на 05.06.2014г. в рубриката „Профил на купувача“ на интернет страницата на Университета, включваща публичната покана, техническото задание с приложени към него образци на документи, в т.ч. Образец на оферта за участие, Образец на предложение за изпълнение на поръчката, образец на ценово предложение и Проект на договор за строителство.

От тези документи е видно, че срока за получаване на оферти е до 12:00 ч. на 13.06.2014г.

В посочения срок за участие в процедурата са постъпили общо 9 бр. оферти, всяка от които запечатана в непрозрачен плик и регистрирана в деловодството както следва:

- Вх.№ РД-08-652/12.06.2014г. (11:52ч.) на участника „ТОРНАДО-ДИЛ“ ООД;
- Вх.№ РД-08-656/13.06.2014г. (10:00ч.) на участника „БОДИПЛАСТ СИСТЕМ“ ЕООД ;
- Вх.№ РД-08-657/13.06.2014г. (10:03ч.) на участника ЕТ „АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ“;
- Вх.№ РД-08-658/13.06.2014г. (10:05ч.) на участника „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90“ ЕООД;
- Вх.№ РД-08-659/13.06.2014г. (10:35ч.) на участника „Строителство и строителни машини“ ЕООД;
- Вх.№ РД-08-660/13.06.2014г. (11:10ч.) на участника „СИМИ“ ЕООД;
- Вх.№ РД-08-661/13.06.2014г. (11:20ч.) на участника „ЛИТОС“ ООД.
- Вх.№ РД-08-662/13.06.2014г. (11:44ч.) на участника „Кънстракшън Груп“ ЕООД.
- Вх.№ РД-08-663/13.06.2014г. (11:49ч.) на участника ДЗЗД „АСТРОЙ-ЕСЖИ“.

На основание чл. 101г., ал.2 от ЗОП, всяко лице от комисията подписа декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП.

В изпълнение на заповед № РД-10-988/04.06.2014г. на зам.-ректора проф. дин Георги Колев, комисията се запозна с техническото задание на поръчката, в което са описани както изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, така и изискванията към съдържанието и начина на представяне на офертите.

На основание чл. 101г., ал. 3 от ЗОП комисията определи следния ред за разглеждане на постъпилите оферти.

1. Да отвори постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване;
2. Да се провери редовността на представените документи в офертите;
3. Да се провери съответствието на представените документи с документите, описани в техническото задание на поръчката;
4. Да подпише приложените в офертите ценови предложения и да направи проверка на заявените в тях данни;
5. Да се допуснат до оценка и класиране само оферти, съдържащи документите по чл. 101в от ЗОП и отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание.

Спазвайки определения ред, комисията започна отваряне и разглеждане на представените в офертите документи.

Констатации на комисията:

Оферта на участника „ТОРНАДО-ДИЛ” ООД

1. Пликът с офертата съдържа документи описани в списък.
2. След преглед на представените документи се установи, че представения Образец № 5 не е попълнен според образца приложен в техническото задание. Участникът е предложил собствен табличен вид за описанието на изпълнените от него договори, сходни с предмета на поръчката. Така представения Образец № 5 и приложението към него представя в пълен обем изисканата информация от страна на Възложителя.

Образец № 6 за техническото оборудване не е попълнен, но към него е приложен допълнителен списък с описано техническо оборудване (собствено и наето) на участника както и декларация, че същото ще бъде на разположение за времето на изпълнение на договора за строителство. Така представения Образец № 6 и приложенията към него представят в пълен обем изисканата информация от страна на Възложителя.

Всички останали документи са редовни, изготвени са съгласно изискванията на Възложителя и са ползвани приложените към документацията образци на документи.

3. В предложението за изпълнение на поръчката са предложени:
 - срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 5 дни;
 - срок за изпълнение на поръчката – 105 календарни дни;
 - гаранционен срок на изпълнения ремонт – 5 години.

Предложените срокове съответстват на изискванията на Възложителя

4. Представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **107 855.76 лв. с ДДС**, като след направена проверка не са констатирани грешки и неточности.

5. Срокът на валидност на офертата е 61 календарни дни.

Оферта на участника „БОДИПЛАСТ СИСТЕМ” ЕООД

1. Пликът с офертата съдържа папка с документи описани в списък, подписан от участника.

2. След преглед на представените документи в плика се установи, че всички изискуеми документи са налични, ползвани са приложените към заданието образци на документи. Приложени са Образци № 8 и № 9, на които собственоръчно е написано, че са неприложими.

Предвид факта, че участника е декларирал неучастието на подизпълнител в Образец № 1 Оферта за участие, комисията приема така представените Образци.

3. В предложението за изпълнение на поръчката са предложени:

- срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 10 дни;
- срок за изпълнение на поръчката – 106 календарни дни;
- гаранционен срок на изпълнения ремонт – 6 години.

Предложените срокове съответстват на изискванията на Възложителя.

4. Представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **98 476.87 лв. с ДДС**, като след направена проверка не са констатирани грешки и неточности.

5. Срокът на валидност на офертата е 60 календарни дни.

Оферта на участника ЕТ „АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ”

1. Пликът с офертата съдържа папка с документи описани в списък, подписан от участника.

2. След преглед на представените документи в плика се установи, че в Образец № 7 не е посочено длъжностно лице по безопасност и здраве, съгласно изискването на Възложителя в раздел V, т.5.2 от Техническото задание на поръчката.

3. В предложението за изпълнение на поръчката са предложени:

- срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 5 дни;
- срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни;
- гаранционен срок на изпълнения ремонт – 10 години.

Представените срокове съответстват на изискванията на Възложителя

4. Представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **92 785.99 лв. с ДДС**, като след направена проверка се установи, че предложената цена без ДДС е **77 321.66 лв.** а по предложените единични цени за остойностяване на количествената сметка, действителната обща стойност без ДДС е **77 328.72 лв.**, която ще промени предложената от него обща цена с ДДС.

5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни.

Оферта на участника „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90” ЕООД

1. Пликът с офертата съдържа 3 запечатани плика с документи. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”, без да има такова изискване при този ред на възлагане.

2. Представените документи в Плик № 1 са редовни, изготвени са съгласно изискванията на Възложителя и са ползвани приложенията към документацията образци на документи;

3. В Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” са предложени:

- срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 10 дни;
- срок за изпълнение на поръчката – 45 календарни дни;
- гаранционен срок на изпълнения ремонт – 10 години.

Предложените срокове съответстват на изискванията на Възложителя.

4. Отворен беше Плик №3 и се установи, че представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **109 898.57 лв. с ДДС**, като след направена проверка не са констатирани грешки и неточности.

5. Срокът на валидност на офертата е 120 календарни дни.

Оферта на участника „Строителство и строителни машини” ЕООД

1. Пликът с офертата съдържа папка с документи, описани в списък, подписан от участника.

2. Представените документи са редовни, изготвени са съгласно изискванията на Възложителя и са ползвани приложените към документацията образци на документи;

3. В предложението за изпълнение на поръчката са предложени:

- срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 10 дни;
- срок за изпълнение на поръчката – 110 календарни дни;
- гаранционен срок на изпълнения ремонт – 5 години.

Представените срокове съответстват на изискванията на Възложителя

4. Представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **104 128.86 лв. с ДДС**, като след направена проверка не са констатирани грешки и неточности.

5. Срокът на валидност на офертата е 60 календарни дни.

Оферта на участника „СИМИ” ЕООД

1. Пликът с офертата съдържа документи, подвързани със спирала и описани в списък, подписан от участника.

2. Представените документи са редовни, изготвени са съгласно изискванията на Възложителя и са ползвани приложените към документацията образци на документи;

3. В предложението за изпълнение на поръчката са предложени:

- срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 10 дни;
- срок за изпълнение на поръчката – 50 календарни дни;
- гаранционен срок на изпълнения ремонт – 6 години.

Предложените срокове съответстват на изискванията на Възложителя.

4. Представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **111 528.04 лв. с ДДС**, като след направена проверка не са констатирани грешки и неточности.

5. Срокът на валидност на офертата е 80 календарни дни.

Оферта на участника „ЛИТОС” ООД

1. Пликът с офертата съдържа документи, описани в списък, подписан от управителя

2. Представените документи са редовни, изготвени са съгласно изискванията на Възложителя и са ползвани приложените към документацията образци на документи.

3. В предложението за изпълнение на поръчката са предложени:

- срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 5 дни;
- срок за изпълнение на поръчката – 65 календарни дни;
- гаранционен срок на изпълнения ремонт – 10 години.

Предложените срокове съответстват на изискванията на Възложителя.

4. Представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **114 606.36 лв. с ДДС**, като след направена проверка не са констатирани грешки и неточности.

5. Срокът на валидност на офертата е 65 календарни дни.

Оферта на участника „Кънстракшън Груп” ЕООД

1. Пликът с офертата съдържа папка с документи, описани в списък, подписан от участника.

2. Представените документи в папката са редовни, изготвени са съгласно изискванията на Възложителя и са ползвани приложените към документацията образци на документи.

3. В предложението за изпълнение на поръчката са предложени:

- срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 10 дни;
- срок за изпълнение на поръчката – 80 календарни дни;
- гаранционен срок на изпълнения ремонт – 5 години.

Предложените срокове съответстват на изискванията на Възложителя.

4. Представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **112 248.53 лв. с ДДС**, като след направена проверка не са констатирани грешки и неточности.

5. Срокът на валидност на офертата е 70 календарни дни.

Оферта на участника ДЗЗД „АСТРОЙ-ЕСЖИ”

1. Пликът с офертата съдържа папка с документи, описани в списък, подписан от управителя на дружеството, видно от приложеното копие за регистрация по БУЛСТАТ. Дружеството се идентифицира като консорциум, за който е приложено копие на договора за създаването му и в състава му са включени две юридически лица, а именно: „АСТРОЙ-БГ” ЕООД и „ЕСЖИ ГРУП” ЕООД. За двете юридически лица са приложени копия на регистрацията им в Централния професионален регистър на строителя, които съответстват на изискваната група и категории.

2. След преглед на представените документи в папката се установи:

- в Образец № 1 „Оферта за участие”, участникът не е предложил срок на валидност на офертата, което не съответства на изискването на Възложителя, посочено в Раздел X на Техническото задание и т. 4 от цитирания образец.

- Образец № 7 "Списък на техническите лица и квалифицирания технически персонал, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката" е представен от всеки от участниците в консорциума. Видно от тези образци, се установи, че са предложени като изпълнителски персонал само 3 квалифицирани лица, което не покрива изискванията на Възложителя, посочени в раздел V, т.5.3 на техническото задание за посочване на не по-малко от 5 лица, наети на трудов договор с трудов стаж по специалността не по-кратък от 1(една) година.

3. В предложението за изпълнение на поръчката са предложени:

- срок за започване на работа, след сключване на договора за строителство – 10 дни;
- срок за изпълнение на поръчката – 70 календарни дни;
- гаранционен срок на изпълнения ремонт – 5 години.

Предложените срокове съответстват на изискванията на Възложителя.

4. Представеното ценово предложение е попълнено според изискванията на Възложителя, а предложената цена за изпълнение на поръчката е **92 612.90 лв. с ДДС**, като след направена проверка не са констатирани грешки и неточности.

Членовете на комисията подписаха на всяка страница ценовите предложения на всички участници. Резултатите от извършената проверка на заявените данни в ценовите предложения на участниците са посочени в Приложение №1, неразделна част от този протокол, в което е направена съответната корекция от офертата на участника "ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД.

Във връзка с работата си по разглеждане на постъпилите оферти и направените констатации, комисията реши:

1. Допуска до оценка и класиране по критерий **"най-ниска цена"** (цена за изпълнение на поръчката с ДДС, съгласно раздел VII на Техническото задание), офертите на следните участници:

- „ТОРНАДО-ДИЛ” ООД;
- "БОДИПЛАСТ СИСТЕМ" ЕООД
- „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД
- "Строителство и строителни машини" ЕООД
- СИМИ" ЕООД
- ЛИТОС" ООД
- „Кънстракшън Груп" ЕООД

2.Отстранява от участие офертите на участниците: ЕТ „АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ” и ДЗЗД „АСТРОЙ-ЕСЖИ” със следните мотиви:

Оферта на ЕТ „АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ”

- не е посочено длъжностно лице по безопасност и здраве, съгласно изискването на Възложителя в раздел V, т.5.2 от Техническото задание на поръчката.
- некоректно попълнено ценово предложение – общата сума за изпълнение на поръчката без ДДС, заявена от участника не отговаря на сумата, изчислена по предложените от участника единични цени, установена след проверка на комисията;

Оферта на ДЗЗД „АСТРОЙ-ЕСЖИ”:

- В Образец № 1 „Оферта за участие”, участникът не е предложил срок на валидност на офертата, което не съответства на изискването на Възложителя, посочено в Раздел X на Техническото задание и т. 4 от цитирания образец;
- В офертата си участникът предлага за изпълнителски персонал 3 квалифицирани лица, което не покрива изискванията на Възложителя, посочени в раздел V, т.5.3 на Техническото задание за посочване на не по-малко от 5 лица, наети на трудов договор с трудов стаж по специалността не по-кратък от 1(една) година.

Въз основа на ценовите предложения на допуснатите участници, комисията извърши проверка за наличие на предложена от тях цена с ДДС за изпълнение на поръчката, която е с 20 % по-благоприятна от средната на останалите. При направената проверка не се установи наличие на ниска цена по-благоприятна с 20% от средната на останалите участници, видно от Приложение 2, неразделна част от настоящия протокол, в което е направена съответната корекция от офертата на участника "ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД.

Критерият за оценка на офертите, съгласно раздел VII на Техническото задание е "най-ниска цена".

Обект на оценката е предложената от участниците цена с ДДС за изпълнение на поръчката.

Във връзка с описаните по-горе констатации и решения на комисията и на основание раздел VII от Техническото задание, комисията направи следното окончателно класиране:

I-во място – „БОДИПЛАСТ СИСТЕМ” ЕООД с предложена цена	98 476.87 лв.
II-ро място- „Строителство и строителни машини” ЕООД с предложена цена	104 128.86 лв.
III-то място – „ТОРНАДО-ДИЛ” ООД с предложена цена	107 855.76 лв.
IV-то място - „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90” ЕООД	109 898,57 лв.
V-то място - „СИМИ” ЕООД с предложена цена	111 528.04 лв.
VI-то място - „Кънстракшън Груп” ЕООД с предложена цена	112 248.53 лв.
VII-мо място - „ЛИТОС”ООД с предложена цена	114 606.36 лв.

В изпълнение на възложената работа, комисията взе следните решения:

1.След утвърждаване от Възложителя на настоящия протокол да се публикува окончателното класиране на участниците на Интернет-страницата на Университета в рубриката „Профил на купувача” за сведение на всички заинтересовани лица.

2.Предлага на ректора да сключи договор с класирания на I-во място участник „БОДИПЛАСТ СИСТЕМ” ЕООД, в който да се включат направените в офертата му технически и ценови предложения.

3. При сключване на договора с определения изпълнител, същия да представи документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, а ако не ги представи в срок **до 10 /десет/ дни**, считано от датата на уведомяването му, да се покани за изпълнител класирания на II-ро място участник.

Неразделна част от този протокол са:


- Приложение №1, след отстраняване на техническата грешка;
- Приложение №2- с направеното допълнение.


Работата на комисията по разглеждане и оценяване на получените оферти премина в поредица от заседания през периода от 17.06.2014г. до 26.06.2014г., на които е заседавала в състава, посочен в този протокол.

На основание чл. 101г., ал.3 от ЗОП, настоящият протокол е съставен на 27.06.2014г., подписан от всички членове на комисията и предаден на 30.06.2014г. за утвърждаване от Възложителя, а корекциите в него са направени на 01.07.2014г.

КОМИСИЯ:

1. 
(М. Мануелян)

2. 
(инж. Н. Русева)

3. 
(Г. Иванов)

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОСТОЙНОСТЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА				"ТОРНАДО-ДИЛ" ООД		"БОДИПЛАСТ СИСТЕМ" ЕООД		ЕТ "АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ"	
№ по ред	Наименование на видовете строително-ремонтни работи	мярка	количество	ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)	ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)	ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. I Модул									
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22 М.	м2	339,00	4,10	1 389,90	4,45	1 508,55	2,43	823,77
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	5,00	1,12	5,60	6,50	32,50	0,56	2,80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ EPS 50	м2	263,00	9,60	2 524,80	10,85	2 853,55	8,10	2 130,30
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАСОВИ 15 CM ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	бр.	810,00	0,84	680,40	0,35	283,50	0,13	105,30
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА СЪТЪКЛОФИБАРНА	м2	263,00	4,25	1 117,75	1,80	473,40	5,41	1 422,83
6	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	327,00	9,10	2 975,70	3,95	1 291,65	5,48	1 791,96
7	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2	327,00	1,00	327,00	1,45	474,15	0,97	317,19
8	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ (в цяят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	327,00	14,60	4 774,20	12,20	3 989,40	12,59	4 116,93
9	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ СЪС СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	140,00	5,60	784,00	12,15	1 701,00	5,98	837,20
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с водобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	37,00	15,55	575,35	11,80	436,60	11,74	434,38
11	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф150	м	24,00	10,85	260,40	7,30	175,20	7,54	180,96
Общо за I Модул		х	х	х	15 415,10	х	13 219,50	х	12 163,62
II. II Модул									
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22 М.	м2	1493,00	4,10	6 121,30	4,45	6 643,85	2,43	3 627,99
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	15,00	1,12	16,80	6,50	97,50	0,56	8,40
3	КЪРПЕЖИ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	15,00	11,40	171,00	8,10	121,50	3,67	55,05
4	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	1275,00	9,10	11 602,50	3,95	5 036,25	5,48	6 987,00
5	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2	1275,00	1,00	1 275,00	1,45	1 848,75	0,97	1 236,75
6	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА (в цяят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	1275,00	14,60	18 615,00	12,20	15 555,00	12,59	16 052,25
7	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ С СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	765,00	5,60	4 284,00	12,15	9 294,75	5,98	4 574,70
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с водобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	186,00	15,55	2 892,30	11,80	2 194,80	11,74	2 183,64
9	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	140,00	10,85	1 519,00	7,30	1 022,00	7,54	1 055,60
Общо за II Модул		х	х	х	46 496,90	х	41 814,40	х	35 781,38

III.	III Модул								
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22М.	м2	648,00	4,10	2 656,80	4,45	2 883,60	2,43	1 574,64
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	5,00	1,12	5,60	6,50	32,50	0,56	2,80
3	КЪРПЕЖИ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	5,00	11,40	57,00	8,10	40,50	3,67	18,35
4	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	675,00	9,10	6 142,50	3,95	2 666,25	5,48	3 699,00
5	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВНИ СТЕНИ	м2	675,00	1,00	675,00	1,45	978,75	0,97	654,75
6	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА (в цвят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	675,00	14,60	9 855,00	12,20	8 235,00	12,59	8 498,25
7	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ С СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	204,00	5,60	1 142,40	12,15	2 478,60	5,98	1 219,92
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с водобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	50,00	15,55	777,50	11,80	590,00	11,74	587,00
9	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	90,00	10,85	976,50	7,30	657,00	7,54	678,60
	Общо за III Модул	х	х	х	22 288,30	х	18 562,20	х	16 933,31
IV.	IV Модул								
1	РАЗВАЛЯНЕ НА КЕРЕМИДЕН ПОКРИВ	м2	335,00	3,10	1 038,50	2,65	887,75	2,03	680,05
2	ПОЧИСТВАНЕ НА КАЛ	м3	4,00	23,80	95,20	85,70	342,80	5,90	23,60
3	РЕМОНТ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	10,00	18,35	183,50	35,60	356,00	4,68	46,80
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ХАРТИЯ ЗА ПОКРИВ	м2	335,00	3,40	1 139,00	3,20	1 072,00	5,83	1 953,05
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ЛЕТВИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КЕРЕМИДИТЕ	м	1132,00	1,00	1 132,00	2,13	2 411,16	3,65	4 131,80
6	ДОСТАВКА НА КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ"	м2	5,00	32,55	162,75	17,00	85,00	18,48	92,40
7	МОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ"	м2	335,00	3,20	1 072,00	6,15	2 060,25	6,81	2 281,35
8	ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ УЛУЦИ	м	65,00	1,45	94,25	3,15	204,75	2,77	180,05
9	ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА КАПАЦИ ЗА ПОКРИВ	бр.	140,00	3,15	441,00	2,15	301,00	20,31	2 843,40
10	ПОДМАЗВАНЕ НА МОНТИРАНИ КАПАЦИ ЗА ПОКРИВ	м	35,00	2,25	78,75	4,35	152,25	1,89	66,15
	Общо за IV Модул	х	х	х	5 436,95	х	7 872,96	х	12 298,65
V.	СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ РЕМОНТ								
1.	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7,00	34,65	242,55	85,00	595,00	21,68	151,76
	Общо за строителни отпадъци от извършения ремонт	х	х	х	242,55	х	595,00	х	151,76
	Получени крайни цени на офертите след направена проверка	х	х	х	89 879,80	х	82 064,06	х	77 328,72
	Получени крайни цени на офертите след направена проверка с ДДС	х	х	х	107 855,76	х	98 476,87	х	92 794,46
	Заявени данни в ценовите предложения на участниците без ДДС	х	х		89 879,80		82 064,06		77 321,66
	Заявени данни в ценовите предложения на участниците с ДДС	х	х		107 855,76		98 476,87		92 785,99

Установено е различие между заявени и проверени данни в ценовото предложение на участника ЕТ "АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ"

Комисия:

1. 
(М. Мануелян)

2. 
(инж. Н. Русева)

3. 
(Г. Иванов)

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

№ по ред	ОСТОЙНОСТЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Наименование на видовете строително-ремонтни работи	мярка	количество	"ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90" ЕООД		"Строителство и строителни машини" ЕООД		"СИМИ" ЕООД	
				ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)	ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)	ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	I Модул								
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22 М.	м2	339,00	5,26	1 783,14	4,65	1 576,35	2,98	1 010,22
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	5,00	1,24	6,20	6,25	31,25	2,10	10,50
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ EPS 50	м2	263,00	13,11	3 447,93	11,95	3 142,85	10,59	2 785,17
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАСОВИ 15 CM ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	бр.	810,00	2,91	2 357,10	0,47	380,70	0,50	405,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА СЪКЛОФИБАРНА	м2	263,00	2,92	767,96	2,05	539,15	5,77	1 517,51
6	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	327,00	5,16	1 687,32	4,15	1 357,05	6,09	1 991,43
7	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2	327,00	1,11	362,97	1,15	376,05	1,38	451,26
8	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ (в цвят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	327,00	16,11	5 267,97	12,95	4 234,65	15,95	5 215,65
9	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ СЪС СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	140,00	7,68	1 075,20	12,50	1 750,00	7,86	1 100,40
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с одобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	37,00	24,53	907,61	12,00	444,00	20,87	772,19
11	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф150	м	24,00	7,58	181,92	7,15	171,60	16,49	395,76
	Общо за I Модул	х	х	х	17 845,32	х	14 003,65	х	15 655,09
II.	II Модул								
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22 М.	м2	1493,00	5,26	7 853,18	4,65	6 942,45	2,98	4 449,14
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	15,00	1,24	18,60	6,25	93,75	2,10	31,50
3	КЪРПЕЖИ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	15,00	14,12	211,80	7,95	119,25	14,37	215,55
4	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	1275,00	5,16	6 579,00	4,15	5 291,25	6,09	7 764,75
5	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2	1275,00	1,11	1 415,25	1,15	1 466,25	1,38	1 759,50
6	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА (в цвят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	1275,00	16,11	20 540,25	12,95	16 511,25	15,95	20 336,25
7	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ С СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	765,00	7,68	5 875,20	12,50	9 562,50	7,86	6 012,90
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с одобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	186,00	24,53	4 562,58	13,50	2 511,00	20,87	3 881,82
9	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	140,00	7,58	1 061,20	7,15	1 001,00	16,49	2 308,60
	Общо за II Модул	х	х	х	48 117,06	х	43 498,70	х	46 760,01

III.	III Модул								
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22М.	м2	648,00	5,26	3 408,48	4,65	3 013,20	2,98	1 931,04
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	5,00	1,24	6,20	6,25	31,25	2,10	10,50
3	КЪРПЕЖИ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	5,00	14,12	70,60	7,95	39,75	14,37	71,85
4	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	675,00	5,16	3 483,00	4,15	2 801,25	6,09	4 110,75
5	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2	675,00	1,11	749,25	1,15	776,25	1,38	931,50
6	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА (в цвят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	675,00	16,11	10 874,25	12,95	8 741,25	15,95	10 766,25
7	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ С СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	204,00	7,68	1 566,72	12,50	2 550,00	7,86	1 603,44
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с водобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	50,00	24,53	1 226,50	13,50	675,00	20,87	1 043,50
9	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	90,00	7,58	682,20	7,15	643,50	16,49	1 484,10
	Общо за III Модул	х	х	х	22 067,20	х	19 271,45	х	21 952,93
IV.	IV Модул								
1	РАЗВАЛЯНЕ НА КЕРЕМИДЕН ПОКРИВ	м2	335,00	0,22	73,70	3,60	1 206,00	3,94	1 319,90
2	ПОЧИСТВАНЕ НА КАЛ	м3	4,00	18,80	75,20	70,25	281,00	28,89	115,56
3	РЕМОНТ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	10,00	14,62	146,20	37,50	375,00	12,25	122,50
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ХАРТИЯ ЗА ПОКРИВ	м2	335,00	2,53	847,55	3,45	1 155,75	5,48	1 835,80
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ЛЕТВИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КЕРЕМИДИТЕ	м	1132,00	0,63	713,16	2,50	2 830,00	1,39	1 573,48
6	ДОСТАВКА НА КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ"	м2	5,00	14,87	74,35	25,65	128,25	11,75	58,75
7	МОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ"	м2	335,00	2,34	783,90	7,35	2 462,25	8,35	2 797,25
8	ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ УЛУЦИ	м	65,00	1,28	83,20	2,95	191,75	2,05	133,25
9	ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА КАПАЦИ ЗА ПОКРИВ	бр.	140,00	4,23	592,20	4,85	679,00	2,57	359,80
10	ПОДМАЗВАНЕ НА МОНТИРАНИ КАПАЦИ ЗА ПОКРИВ	м	35,00	1,28	44,80	4,75	166,25	2,40	84,00
	Общо за IV Модул	х	х	х	3 434,26	х	9 475,25	х	8 400,29
V.	СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ РЕМОНТ								
1.	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7,00	16,90	118,30	75,00	525,00	24,53	171,71
	Общо за строителни отпадъци от извършения ремонт	х	х	х	118,30	х	525,00	х	171,71
	Получени крайни цени на офертите след направена проверка	х	х	х	91 582,14	х	86 774,05	х	92 940,03
	Получени крайни цени на офертите след направена проверка с ДДС	х	х	х	109 898,57	х	104 128,86	х	111 528,04
	Заявени данни в ценовите предложения на участниците без ДДС	х	х		91 582,14		86 774,05		92 940,03
	Заявени данни в ценовите предложения на участниците с ДДС	х	х		109 898,57		104 128,86		111 528,04

В офертите на тези участници не са установени грешки и несъответствия.

Комисия:

1. 
(М. Мануелян)

2. 
(инж. Н. Русева)

3. 
(Г. Иванов)

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

№ по ред	ОСТОЙНОСТЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Наименование на видовете строително-ремонтни работи	мярка	количество	"ЛИТОС" ООД		"КЪНСТРАКШЪН ГРУП" ЕООД		ДЗЗД "АСТРОЙ-ЕСЖИ"	
				ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)	ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)	ед. цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС(лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. I Модул									
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22 М.	м2	339,00	8,20	2 779,80	3,50	1 186,50	2,60	881,40
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	5,00	7,50	37,50	1,40	7,00	5,77	28,85
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ EPS 50	м2	263,00	18,30	4 812,90	16,50	4 339,50	9,13	2 401,19
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАСОВИ 15 СМ ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	бр.	810,00	0,22	178,20	0,32	259,20	0,31	251,10
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА СЪКЛОФИБАРНА	м2	263,00	2,30	604,90	1,39	365,57	1,37	360,31
6	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	327,00	2,90	948,30	8,64	2 825,28	6,93	2 266,11
7	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2	327,00	1,15	376,05	1,20	392,40	3,00	981,00
8	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ (в цвят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	327,00	13,60	4 447,20	12,38	4 048,26	12,25	4 005,75
9	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ СЪС СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	140,00	9,25	1 295,00	9,50	1 330,00	4,49	628,60
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с водобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	37,00	5,45	201,65	19,42	718,54	9,85	364,45
11	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф150	м	24,00	14,45	346,80	7,95	190,80	6,26	150,24
	Общо за I Модул	х	х	х	16 028,30	х	15 663,05	х	12 319,00
II. II Модул									
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22 М.	м2	1493,00	8,20	12 242,60	3,50	5 225,50	2,60	3 881,80
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	15,00	7,50	112,50	1,40	21,00	5,77	86,55
3	КЪРПЕЖИ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	15,00	27,25	408,75	14,35	215,25	9,17	137,55
4	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	1275,00	2,90	3 697,50	8,64	11 016,00	6,93	8 835,75
5	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2	1275,00	1,15	1 466,25	1,20	1 530,00	3,00	3 825,00
6	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА (в цвят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	1275,00	13,60	17 340,00	12,38	15 784,50	12,25	15 618,75
7	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ С СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	765,00	9,25	7 076,25	9,50	7 267,50	4,49	3 434,85
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с водобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	186,00	5,45	1 013,70	19,42	3 612,12	9,85	1 832,10
9	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	140,00	14,45	2 023,00	7,95	1 113,00	6,26	876,40
	Общо за II Модул	х	х	х	45 380,55	х	45 784,87	х	38 528,75

III.	III Модул								
1	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 22М.	м2	648,00	8,20	5 313,60	3,50	2 268,00	2,60	1 684,80
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	5,00	7,50	37,50	1,40	7,00	5,77	28,85
3	КЪРПЕЖИ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	5,00	27,25	136,25	14,35	71,75	9,17	45,85
4	ШПАКЛОВКА С ЦИМЕТОВО ЛЕПИЛО - 2 РЪЦЕ	м2	675,00	2,90	1 957,50	8,64	5 832,00	6,93	4 677,75
5	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕРЕН ГРУНД ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ	м2	675,00	1,15	776,25	1,20	810,00	3,00	2 025,00
6	ПОЛАГАНЕ НА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА (в цвят предварително съгласуван с Възложителя)	м2	675,00	13,60	9 180,00	12,38	8 356,50	12,25	8 268,75
7	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ С СРЕДНА ШИРОЧИНА 10см.	м	204,00	9,25	1 887,00	9,50	1 938,00	4,49	915,96
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ (с водобран) - PVC ПЕРВАЗИ (със средна ширина 25 см.)	м	50,00	5,45	272,50	19,42	971,00	9,85	492,50
9	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ГРУНДИРАНЕ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	90,00	14,45	1 300,50	7,95	715,50	6,26	563,40
	Общо за III Модул	х	х	х	20 861,10	х	20 969,75	х	18 702,86
IV.	IV Модул								
1	РАЗВАЛЯНЕ НА КЕРЕМИДЕН ПОКРИВ	м2	335,00	15,10	5 058,50	4,80	1 608,00	2,99	1 001,65
2	ПОЧИСТВАНЕ НА КАЛ	м3	4,00	85,00	340,00	71,50	286,00	13,82	55,28
3	РЕМОНТ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	10,00	21,00	210,00	13,90	139,00	11,24	112,40
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ХАРТИЯ ЗА ПОКРИВ	м2	335,00	10,50	3 517,50	4,67	1 564,45	5,55	1 859,25
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ЛЕТВИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КЕРЕМИДИТЕ	м	1132,00	0,55	622,60	4,19	4 743,08	1,69	1 913,08
6	ДОСТАВКА НА КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛКИ"	м2	5,00	14,00	70,00	12,94	64,70	20,26	101,30
7	МОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛКИ"	м2	335,00	4,50	1 507,50	5,50	1 842,50	4,08	1 366,80
8	ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ УЛУЦИ	м	65,00	2,45	159,25	1,00	65,00	3,06	198,90
9	ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА КАПАЦИ ЗА ПОКРИВ	бр.	140,00	2,20	308,00	3,87	541,80	4,48	627,20
10	ПОДМАЗВАНЕ НА МОНТИРАНИ КАПАЦИ ЗА ПОКРИВ	м	35,00	6,80	238,00	4,27	149,45	2,22	77,70
	Общо за IV Модул	х	х	х	12 031,35	х	11 003,98	х	7 313,56
V.	СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ РЕМОНТ								
1.	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7,00	172,00	1 204,00	16,97	118,79	44,75	313,25
	Общо за строителни отпадъци от извършения ремонт	х	х	х	1 204,00	х	118,79	х	313,25
	Получени крайни цени на офертите след направена проверка	х	х	х	95 505,30	х	93 540,44	х	77 177,42
	Получени крайни цени на офертите след направена проверка с ДДС	х	х	х	114 606,36	х	112 248,53	х	92 612,90
	Заявени данни в ценовите предложения на участниците без ДДС	х	х	х	95 505,30	х	93 540,44	х	77 177,42
	Заявени данни в ценовите предложения на участниците с ДДС	х	х	х	114 606,36	х	112 248,53	х	92 612,90

В офертите на тези участници не са установени грешки и несъответствия.

Комисия:

1. 
(М. Мануелян)

2. 
(инж. Н. Русева)

3. 
(Г. Иванов)

Приложение № 2


**Проверка
за предложена ниска цена по-благоприятна с 20%**

<i>№ по ред</i>	<i>Участник</i>	<i>Предложена цена с ДДС</i>	<i>Средна а цена на останалите участници</i>	<i>Числово изражение на 80 % от средната цена на останалите участници</i>
1	Бодипласт Систем ЕООД	98 476,87	110 044,35	88 035,48
2	Строителство и строителни машини ЕООД	104 128,86	109 102,36	87 281,88
3	Торнадо-Дил ООД	107 855,76	108 481,21	86 784,96
4	Еко стил строй 90 ЕООД	109 898,57	108 140,74	86 512,59
5	Сими ЕООД	111 528,04	107 869,16	86 295,33
6	Кънстракшън Груп ЕООД	112 248,53	107 749,08	86 199,26
7	Литос ООД	114 606,36	107 356,11	85 884,88


От направените изчисления е видно, че няма предложена цена която да е с 20% по-благоприятна от средната цена на останалите участници

Комисия:

1.


(М. Мануелян)

2.


(инж. Н. Русева)

3.


(Г. Иванов)